
Unitário sem 
BDI

BDI (%) 
aplicado

Unitário com 
BDI

Total

TOTAL (COM BDI)  R$    649.725,03 

1 IDENTIFICAÇÃO / LOCAÇÃO DE OBRA  R$           3.051,11 

1.1 Placa de identificação para obra (2,00m x 1,00m) CPOS 02.08.020 2,00 m²  R$           506,43 26,50  R$          640,63  R$                 1.281,29 

1.2 Locação de obra de edificação CPOS 02.10.020 150,76 m²  R$              9,28 26,50  R$            11,74  R$                 1.769,82 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES  R$         13.377,90 

2.1
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição
dentro da obra, até o raio de 1,0 km

CPOS 02.09.030 150,76 m²  R$              4,94 26,50  R$              6,25  R$                    942,11 

2.2 Demolição manual de concreto simples CPOS 03.01.020 12,30 m³  R$           150,15 26,50  R$          189,94  R$                 2.337,06 

2.3 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento CPOS 03.02.040 7,18 m³  R$             54,60 26,50  R$            69,07  R$                    496,07 

2.4 Demolição manual de concreto armado CPOS 03.01.040 0,23 m³  R$           273,00 26,50  R$          345,35  R$                      80,81 

2.5 Demolição manual de paineis divisórias, inclusive montantes metálicos com reaproveitamento esquadrias CPOS 03.08.200 353,20 m²  R$              4,50 26,50  R$              5,69  R$                 2.010,59 

2.6 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento CPOS 03.08.040 434,65 m²  R$              4,09 26,50  R$              5,17  R$                 2.248,80 

2.7 Retirada com provável reaproveitamento de bancada incluindo pertences (tanque/pia) CPOS 04.11.030 1,74 m²  R$             42,35 26,50  R$            53,57  R$                      93,09 

2.8
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

CPOS 05.07.040 19,72 m³  R$             88,01 26,50  R$          111,33  R$                 2.195,52 

2.9 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall CPOS 05.07.070 16,57 m³  R$             92,39 26,50  R$          116,87  R$                 1.936,76 

2.10 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km CPOS 05.08.080 36,29 m³  R$             22,59 26,50  R$            28,58  R$                 1.037,09 

3 ESTRUTURAS  R$       107.057,47 

3.1 INFRAESTRUTURA - ESTACAS / VIGAS BALDRAME  R$               33.248,91 

3.1.1 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada CPOS 12.05.010 1,00 tx  R$        1.818,38 26,50  R$        2.300,25  R$                 2.300,25 

3.1.2 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t CPOS 12.05.020 256,00 m  R$             36,42 26,50  R$            46,07  R$               11.794,25 

3.1.3 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m CPOS 06.02.020 13,81 m³  R$             40,95 26,50  R$            51,80  R$                    715,15 

3.1.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CPOS 10.01.040 666,58 kg  R$              6,24 26,50  R$              7,89  R$                 5.261,73 

3.1.5 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa CPOS 10.01.060 112,61 kg  R$              6,84 26,50  R$              8,65  R$                    974,35 

Preços (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS / SP
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3.1.6 Lastro de pedra britada CPOS 11.18.040 1,48 m³  R$           111,08 26,50  R$          140,52  R$                    207,75 

3.1.7 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa CPOS 11.01.130 12,33 m³  R$           288,40 26,50  R$          364,83  R$                 4.497,21 

3.1.8 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação CPOS 11.16.040 12,33 m³  R$           115,10 26,50  R$          145,60  R$                 1.794,83 

3.1.9 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo CPOS 32.17.010 2,74 m³  R$           532,57 26,50  R$          673,70  R$                 1.843,41 

3.1.10 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa CPOS 32.16.010 98,51 m²  R$             11,64 26,50  R$            14,72  R$                 1.450,45 

3.1.11 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm - embasamento CPOS 14.04.220 32,84 m²  R$             58,01 26,50  R$            73,38  R$                 2.409,52 

3.2 SUPRAESTRUTURA - PILARES / VIGAS DE RESPALDO  R$               73.808,56 

3.2.1 Forma em madeira comum para estrutura CPOS 09.01.030 123,11 m²  R$           139,34 26,50  R$          176,27  R$               21.700,70 

3.2.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa CPOS 10.01.040 599,23 kg  R$              6,24 26,50  R$              7,89  R$                 4.730,09 

3.2.3 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa CPOS 10.01.060 209,67 kg  R$              6,84 26,50  R$              8,65  R$                 1.814,21 

3.2.4 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa CPOS 11.01.130 10,70 m³  R$           288,40 26,50  R$          364,83  R$                 3.904,99 

3.2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura CPOS 11.16.060 10,70 m³  R$             79,51 26,50  R$          100,58  R$                 1.076,58 

3.2.6 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa CPOS 13.01.130 106,88 m²  R$             86,45 26,50  R$          109,36  R$               11.688,32 

3.2.7 Forro em lamina de PVC CPOS 22.03.070 434,65 m²  R$             52,55 26,50  R$            66,48  R$               28.893,68 

4 FECHAMENTO DAS PAREDES  R$       149.493,69 

4.1 ALVENARIAS  R$               24.414,14 

4.1.1 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm CPOS 14.04.210 305,94 m²  R$             53,72 26,50  R$            67,96  R$               20.790,47 

4.1.2 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado CPOS 14.20.010 1,59 m³  R$        1.112,82 26,50  R$        1.407,72  R$                 2.242,49 

4.1.3 Elemento vazado em concreto, tipo veneziana 39x39x10 CPOS 14.28.110 6,40 m²  R$           170,60 26,50  R$          215,81  R$                 1.381,18 

4.2 DRY WALL / REVESTIMENTOS DE PAREDE / PINTURA  R$             125.079,55 

4.2.1 Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12mm (fechamento externo) COMP. 1 193,95 m²  R$           150,53 26,50  R$          190,42  R$               36.932,29 

4.2.2
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com face simples, sem estrutura 
metálica com guias simples, com vãos (fechamento interno)

COMP. 2 683,80 m²  R$             64,91 26,50  R$            82,11  R$               56.144,91 

4.2.3 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (reforço estrutural / substituição de pilar) CPOS 15.20.020 0,20 m³  R$        2.918,85 26,50  R$        3.692,35  R$                    731,08 

4.2.4 Massa corrida a base de PVA (interna) CPOS 33.02.060 610,30 m²  R$              9,49 26,50  R$            12,00  R$                 7.326,56 

4.2.5 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo (externo) CPOS 33.10.100 193,95 m²  R$             28,62 26,50  R$            36,20  R$                 7.021,82 
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4.2.6 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (interna) CPOS 33.10.041 610,30 m²  R$             21,92 26,50  R$            27,73  R$               16.922,89 

5 PISOS / REVESTIMENTOS  R$       147.603,92 

5.1 PISOS EXTERNOS  R$               13.564,19 

5.1.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal CPOS 54.01.010 213,52 m²  R$              2,01 26,50  R$              2,54  R$                    542,91 

5.1.2 Lastro de pedra britada CPOS 11.18.040 6,41 m³  R$           111,08 26,50  R$          140,52  R$                    900,09 

5.1.3 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ (para contrapiso) CPOS 11.02.040 10,68 m³  R$           309,80 26,50  R$          391,90  R$                 4.183,89 

5.1.4
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (para 
contrapiso)

CPOS 11.16.020 10,68 m³  R$             57,55 26,50  R$            72,80  R$                    777,22 

5.1.5
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, 
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

CPOS 54.04.342 64,50 m²  R$             57,57 26,50  R$            72,83  R$                 4.697,28 

5.1.6 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa (Área de delimitação de árvores) CPOS 54.06.040 9,00 m  R$             37,44 26,50  R$            47,36  R$                    426,25 

5.1.7 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa (calçada) CPOS 54.06.040 43,00 m  R$             37,44 26,50  R$            47,36  R$                 2.036,55 

5.2 PISOS INTERNOS  R$               71.121,59 

5.2.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal CPOS 54.01.010 107,84 m²  R$              2,01 26,50  R$              2,54  R$                    274,20 

5.2.2 Lastro de pedra britada CPOS 11.18.040 3,24 m³  R$           111,08 26,50  R$          140,52  R$                    454,60 

5.2.3 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ (para contrapiso) CPOS 11.02.040 5,39 m³  R$           309,80 26,50  R$          391,90  R$                 2.113,11 

5.2.4
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (para 
contrapiso)

CPOS 11.16.020 5,39 m³  R$             57,55 26,50  R$            72,80  R$                    392,54 

5.2.5
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção
BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada

CPOS 18.06.062 221,57 m²  R$             41,45 26,50  R$            52,43  R$               11.617,65 

5.2.6
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção 
BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada (EMBUTIDO)

CPOS 18.06.063 153,96 m  R$             10,72 26,50  R$            13,56  R$                 2.087,82 

5.2.7 Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5mm CPOS 18.06.400 233,11 m²  R$              7,57 26,50  R$              9,58  R$                 2.232,30 

5.2.8 Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico CPOS 21.02.271 272,49 m²  R$           133,35 26,50  R$          168,69  R$               45.964,97 

5.2.9
Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com 
impermeabilizante acrílico

CPOS 21.10.071 174,76 m  R$             27,07 26,50  R$            34,24  R$                 5.984,40 

5.3 REVESTIMENTOS / PINTURAS  R$               62.918,14 

5.3.1 Chapisco CPOS 17.02.020 715,81 m²  R$              4,61 26,50  R$              5,83  R$                 4.174,35 

5.3.2 Reboco CPOS 17.02.220 715,81 m²  R$              8,88 26,50  R$            11,23  R$                 8.040,84 
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